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TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO 

SUTARTIS  

 

2020 m. lapkričio 11 d.  Nr. S-1203 

Kaunas 

 

Kauno rajono savivaldybės administracijos, į. k. 188756386, adresas Savanorių pr. 371, 

Kaunas, direktorius Šarūnas Šukevičius (toliau – planavimo organizatorius), veikiantis pagal 

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nuostatas, ir H. Z. T., atstovaujamos UAB „MTARCH“, į. k. 135073297, laikinai einančio 

direktoriaus pareigas Mariaus Torrau pagal Biržų rajono 1-ojo notaro biuro 2020-01-30 

įgaliojimą Nr. 332, (toliau – planavimo iniciatorius) (toliau – šalys), susitarė ir sudarė šią sutartį. 

 

1. SUTARTIES DALYKAS 

 

1.1. Šalys susitaria dėl planuojamos teritorijos žemės sklypų, esančių Kauno r. sav., 

Karmėlavos sen., Domeikavos sen., Ražių k.: Lelijų g. 4, unikalus Nr. 4400-1610-5216, kadastro 

Nr. 5217/0011:561, Lelijų g. 6, unikalus Nr. 4400-1610-9541, kadastro Nr. 5217/0011:563 ir Lelijų 

g. 8, unikalus Nr. 4400-1610-9516, kadastro Nr. 5217/0011:562 (toliau – planuojama teritorija) 

teritorijos planavimo dokumento, tai yra: 

dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-11-22 sprendimu Nr. TS-227 patvirtinto 

Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5217/0011:434 ir kadastro Nr. 

5217/0011:435, detaliojo plano – vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento 

(toliau – teritorijų planavimo dokumento) koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Domeikavos 

sen., Ražių k.: Lelijų g. 4, kadastro Nr. 5217/0011:561, kurio plotas 0,1043 ha, Lelijų g. 6, kadastro 

Nr. 5217/0011:563, kurio plotas 0,0901 ha ir Lelijų g. 8, kadastro Nr. 5217/0011:562, kurio plotas 

0,0882 ha, koregavimo sprendinių įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų. 

           

2. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIAMS ĮGYVENDINTI 

REIKALINGA INŽINERINĖ IR (AR) SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA 

 

2.1. Šalys konstatuoja, kad teritorijų planavimo dokumento sprendiniams įgyvendinti 

reikalinga ši inžinerinės ir (ar) socialinės infrastruktūros plėtra (toliau – infrastruktūra): 

įgyvendinti sutarties 1.1. punkte nurodyto detaliojo plano korektūroje numatytą susisiekimo ir 

inžinerinę infrastruktūrą. 

 

3. INFRASTRUKTŪROS STATYBOS TVARKA IR SĄLYGOS 

 

3.1. Planavimo iniciatorius / planavimo organizatorius (nereikalingą žodį išbraukti) 

parengia infrastruktūros projektinę dokumentaciją arba organizuoja jos parengimą. 

3.2. Planavimo iniciatorius / planavimo organizatorius (nereikalingą žodį išbraukti) 

rūpinasi infrastruktūrai statyti reikalingų leidimų, sutikimų ir (ar) kitų dokumentų parengimu ir 

(ar) gavimu. 

3.3. Planavimo iniciatorius / planavimo organizatorius (nereikalingą žodį išbraukti) 

organizuoja infrastruktūros projektavimo ir (ar) statybos darbus, parenka statinio projektuotoją 

ir (ar) rangovą, sudaro su statinio projektuotoju ir (ar) rangovu infrastruktūros projektavimo ir 

(ar) statybos rangos sutartį, atsiskaito su statinio projektuotoju ir (ar) rangovu už atliktus darbus, 

kontroliuoja projektavimo ir (ar) statybos rangos sutarties vykdymą ir infrastruktūros statybos 

užbaigimą (teisės aktų nustatyta tvarka pasirašius statybos užbaigimo aktą ar statybos užbaigimo 

deklaraciją). Jeigu infrastruktūros statybos darbai finansuojami abiejų šalių, projektavimo ir 
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statybos darbų kaina prieš pasirašant su statinio projektuotoju ir (ar) rangovu sutartį turi būti 

šalių suderinta raštu. 

 3.4. Infrastruktūra turi būti baigta statyti (įrengti) ir teisės aktų nustatyta tvarka 

pripažinta tinkama naudoti iki pastatų pripažinimo tinkamais naudoti datos. 

 3.5. Sutarties 3.4 punkte nurodytas infrastruktūros statybos užbaigimo terminas gali 

būti pratęstas dėl valstybės ar savivaldybės institucijų delsimo (vėlavimo) išduoti infrastruktūros 

projektavimo dokumentus, statybą leidžiančius dokumentus ir (ar) kitus dokumentus (leidimus, 

sutikimus, kitus), kurie pagal teisės aktus privalomi siekiant suprojektuoti ir (ar) įrengti 

infrastruktūrą. 

 

4. INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAVIMO IR STATYBOS FINANSAVIMAS 

 

4.1. Šalys susitaria, kad planavimo iniciatorius apmokės 100 procentų infrastruktūros 

projektavimo ir statybos darbų išlaidų.. 

 

5. ŽEMĖS SKLYPŲ PERTVARKYMAS 

 

5.1. Teritorijų planavimo dokumento sprendiniams įgyvendinti reikia pertvarkyti žemės 

Domeikavos sen., Ražių k.: Lelijų g. 4, kadastro Nr. 5217/0011:561, Lelijų g. 6, kadastro Nr. 

5217/0011:563 ir Lelijų g. 8, kadastro Nr. 5217/0011:562. 

5.2. Žemės sklypų pertvarkymą organizuoja planavimo iniciatorius / planavimo 

organizatorius (nereikalingą žodį išbraukti).  

5.3. Šalys susitaria, kad planavimo iniciatorius apmokės 100 procentų žemės sklypo 

pertvarkymo išlaidų.  

 

6. ŽEMĖS PAĖMIMAS VISUOMENĖS POREIKIAMS 

 

6.1. Teritorijų planavimo dokumento sprendiniams įgyvendinti reikia šiuos žemės 

sklypus paimti visuomenės poreikiams: nėra. 

 

7. KOMPENSACIJOS NEKILNOJAMOJO TURTO SAVININKAMS DĖL 

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTE NUMATOMŲ APRIBOJIMŲ 

 

7.1. Teritorijų planavimo dokumente numatomi apribojimai šiam nekilnojamajam 

turtui: pagal sutarties 1.1. punkte nurodyto detaliojo plano koregavimo sprendinius naujai 

suformuotiems žemės sklypams nustatomi nauji apribojimai.  

 

8. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

8.1. Šalys įsipareigoja: 

8.1.1. bendradarbiauti, kad sutarties tikslas būtų pasiektas greičiau mažiausiomis 

sąnaudomis; 

8.1.2. finansuoti infrastruktūros projektavimą ir statybą sutartyje nustatytomis 

proporcijomis; 

8.1.3. operatyviai žodžiu ir raštu keistis informacija apie sutarties vykdymą; 

8.1.4. skirti asmenis, atsakingus už sutarties vykdymą, ir apie tokių asmenų skyrimą 

informuoti kitą šalį. 

8.2. Planavimo organizatorius įsipareigoja užtikrinti, kad infrastruktūrai projektuoti ir 

statyti reikalingi leidimai, sutikimai, sąlygos ir (ar) kiti dokumentai, kuriuos išduoda planavimo 

organizatorius, būtų išduoti kuo greičiau.  

8.3. Jeigu infrastruktūros projektavimą ir (ar) statybą organizuoja planavimo 

iniciatoriai, planavimo organizatorius įsipareigoja tarpininkauti, kad planavimo iniciatoriai gautų 

kitų valstybės ar savivaldybės institucijų išduodamus leidimus, sutikimus, sąlygas ir (ar) kitus 

dokumentus, susijusius su infrastruktūros projektavimu ir statyba. 
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9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

9.1. Šalis, pažeidusi sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 

tvarka. 

 

10. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS 

 

10.1. Sutartis įsigalioja patvirtinus teritorijų planavimo dokumentą ir galioja iki visiško 

šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.  

10.2. Sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama. 

10.3. Kuriai nors iš šalių pažeidus sutartį ir nepašalinus pažeidimo per papildomą 30 darbo 

dienų terminą, kita šalis turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti iš pažeidusios sutartį šalies atlyginti 

nuostolius. 

 

11.   KITOS SĄLYGOS 

 

11.1. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.  

11.2. Sutartis skelbiama viešai planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir 

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso 

valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.  

11.3. Ginčai, kilę dėl sutarties vykdymo, sprendžiami šalių derybomis. Jeigu šalys 

nesusitaria, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos įstatymų 

nustatyta tvarka. 

 

 

 

Planavimo organizatorius                                                                              

 

Kauno rajono savivaldybės administracijos 

direktorius Šarūnas Šukevičius 

 

 

 (parašas) 

                         Planavimo iniciatorius 

 

                 H. Z. T. 

atstovaujantis Marius Torrau 

 

  

                (parašas)                      

  

 


